
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На разработку проектной документации и рабочей документации для объекта: 

Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой 

медицинской помощи на 2 машино-места, ул. Синявинская, влд. 13, р-н 

Молжаниновский (уровень 1)(проектирование и строительство)  

этап 2 "Устройство ливневой канализации". 
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№  

п/п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1. Основания для 

проектирования 
Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 

№1591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе 

города Москвы на 2021-2024 годы. План финансово-

хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой 

организации «Развитие социальной инфраструктуры». 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)  

от 10.09.2019 №RU77160000-047045, утвержденный 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города 

Москвы. 

Технические условия МУП «Химводосток» № Т-155 от 

23.07.2021г. 
2. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Развитие 

социальной инфраструктуры». 
3. Источник 

финансирования 
Средства Автономной Некоммерческой Организации 

«Развитие социальной инфраструктуры» за счет 

имущественного взноса города Москвы. 
4. Район 

строительства 
Город Москва, САО, район Молжаниновский. 

5. Сведения об 

участке 

строительства и 

планировочных 

ограничениях 

Земельный участок общей площадью 11358 кв.м. 

расположены на территории района Молжаниновский, 

Северного административного округа города Москвы, по 

улице Синявинская, вл. 13 

 

Кадастровые номера:  

77:09:0006010:7502 - 9424 м2 

77:09:0006010:7670 - 680 м2  

77:09:0006010:7671 - 1254 м2 

 

Геологические, экологические условия проектируемого 

объекта принять по заключению специализированной 

организации, имеющей соответствующую лицензию. 

Земельные участки полностью расположены в границах зоны 

регулирования застройки на основании распоряжения 

Департамента городского имущества города Москвы 

№26002 от 15.08.2017 «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка по адресу: г. Москва, ул. 

Синявинская, з/у 2 на кадастровом плане территории» 

(77:09:0006010:7670). 

Земельный участок расположен в границах 

производственной зоны «Новоподрезково» 

(77:09:0006010:7502) 

Общая площадь земельных участков составляет – 11358 м2. 

Объекты капитального строительства на участках 

отсутствуют. 

По территории участка 77:09:0006010:7502 проходит 

граница водоохраной зоны. 
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Земельный участок 77:09:0006010:7671 - 1254 м2 

расположен в границах красных линий проектируемой 

улично-дорожной сети и не может быть использован в 

целях строительства, реконструкции капитального 

строительства. 

На участке размещены инженерные сети, водопровод, 

канализация самотечная, кабели связи (телефон), 

газопровод, водосточная сети. 
6. Вид работ Разработка проектно-сметной и рабочей документации в 

объеме, необходимом для прохождения экспертизы. 

Особые условия: 

1. Предусмотреть проектирование сети ливневой 

канализации с очисткой стоков на локальных очистных 

сооружениях (ЛОС) от границы территории объекта до 

точки врезки в городскую водосточную сеть. Сеть 

прокладывать в самотечном режиме, при невозможности 

предусмотреть перекачивающую насосную станцию 

(КНС).  

2. Определить оптимальное место размещения КНС и ЛОС 

исходя из расположения существующих инженерных 

коммуникаций и сложившейся застройки. 

3.  Подключение осуществить в камеру дождевого 

коллектора Ø400мм., проходящего по ул. Московская 

вблизи дома 2.  

4. Выполнить реконструкцию существующей сети 400мм с 

увеличением диаметра до 500мм.  

5. При проектировании принимать наиболее технически 

эффективные и экономически целесообразные 

проектные решения. 

6. Глубину заложения трубопроводов принять 

минимальной с учетом нормативов.  

 
7. Очередность 

проектирования и 

строительства  

В одну очередь. 

8. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация. 

Рабочая документация. 

Авторский надзор. 
9. Сроки 

проектирования и 

строительства 

Дата начала выполнения Работ – дата подписания Договора. 

Срок исполнения Договора – 6 (шесть) месяцев с даты 

начала работ, включая согласование проектной 

документации в ГАУ «Мосгосэкспертиза» в установленном 

порядке. 

Срок оказания по авторскому надзору соответствует сроку 

строительства. 

 
10. Технико-

экономические 

показатели 

Выполнить прокладку самотечной ливневой канализации 

диаметром не менее 400мм. 
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При необходимости выполнить устройство КНС для 

перекачки ливневых вод. Производительность КНС 

подтвердить расчетом. 

Напорные линии принять диаметром 2d=315мм из труб 

ПЭ100 SDR17 (диаметр уточнить, принять по расчету). 

Расстояние от границы территории до точки врезки 

составляет 600метров.  

Выполнить устройство ЛОС, производительность 

подтвердить расчетом. 

Выполнить реконструкцию участка существующей 

ливневой канализации 400мм с увеличением диаметра до 

500мм длиной ориентировочно 600 метров. Уточнить по 

инженерно-топографическому плану. 
11. Требования к 

составу и 

содержанию 

проектной и 

рабочей 

документации 

Состав проекта и содержание разделов проектной 

документации выполнить в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации  

от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2019); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (ред. 

06.07.2019); 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред.  

от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- Приказом Минстроя России от 12.05. 2017 № 783/пр. Об 

утверждении требований к формату электронных 

документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий и проведения 

достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- Утверждённым в установленном порядке Медико-

Технологическим заданием на разработку проектно-сметной 

документации объекта; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (ред. 27.12.2018). 

Согласовать проектную и рабочую документацию в 

установленном порядке. 

Состав требований для проведения Авторского надзора 

включая, но не ограничиваясь: 

- оформление в установленном порядке журнала 

Авторского надзора; 

- осуществление Авторского надзора на период 

строительства в соответствии с СП от 19.02.2016 
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246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений» 
12. Градостроительные 

решения. 

Генеральный план, 

благоустройство, 

озеленение. 

Проектом предусмотреть отвод ливневых и талых вод с 
территории объекта. 

Предусмотреть восстановление благоустройства при 
прокладке ливневой канализации вне границ территории 
объекта.  

При необходимости предусмотреть: 

- технологические площадки под ЛОС и КНС и 
обеспечением подъездных дорог для обслуживания 
оборудования. 

- ограждение технологических площадок; 
При выполнении проектирования максимально сохранить 

зеленые насаждения и существующее благоустройство. В 
случае их вынужденного сноса, предусмотреть 
компенсационные мероприятия. 

14. Конструктивные 

решения. 
Конструктивные решения определить проектом на 

основании результатов инженерно-геологических изысканий 

с учетом действующих норм и правил.  

 
15. Технические 

решения по 

освоению 

подземного 

пространства с 

учетом влияния на 

окружающую 

застройку 

Провести обследование конструкций зданий и сооружений, 

попадающих в зону влияния строительства (при выявлении 

таковых), разработать мероприятия по предотвращению их 

деформаций в период строительства, предусмотреть сметной 

документацией затраты на проведение геотехнического 

мониторинга в процессе строительства. 

16. Охрана 

окружающей среды 
Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в соответствии с действующими 

нормативами, в том числе учесть компенсационное 

озеленение. При вырубке зеленых насаждений за границами 

земельного участка обозначенными ГПЗУ, согласовать 

документацию с Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы. 
17. Дендрологическая 

часть. 

Компенсационное 

озеленение 

В рамках выполнения работ по подготовке проектной 

документации, при необходимости, сформировать 

материалы для получения порубочного билета за границами 

обозначенными ГПЗУ и получить заключение Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы. 
18. Требования по 

утилизации 

строительных 

отходов. 

При необходимости отдельным томом разработать раздел 

«Технологический регламент процесса обращения с 

отходами строительства и сноса» и согласовать его в 

установленном порядке, включая регистрацию 

документации в Государственном казенном учреждении 

города Москвы «Управление подготовки территории». 

Обеспечить соблюдение требований действующих 

нормативных документов. 
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19. Требования к 

организации 

строительства 

Раздел документации «Проект организации строительства» 

разработать в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2019 «Организация строительства», других 

нормативных документов (для строительства здания и 

прокладки инженерных коммуникаций), вынос (перекладку) 

инженерных сетей, инженерную подготовку территории. 

ПОС должен быть разработан на все периоды строительства. 

Разработать календарный график строительства и сноса, 

содержащий детализированный перечень видов работ с 

указанием объемов. 

В ПОС предусмотреть мероприятия по обеспечению 

сохранности существующих инженерных коммуникаций на 

период строительства. 

При необходимости проектом предусмотреть мероприятия 

по организации движения автотранспорта на период сноса, 

строительства и прокладки инженерных коммуникаций, 

согласовать с Заказчиком, Департаментом транспорта города 

Москвы. 

Выполнить расчеты оценки влияния от строительства 

объекта, при необходимости предусмотреть мероприятия на 

мониторинг объектов, попадающих в зону влияния. 
20. Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», согласно требований 

действующих норм на основании Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  
21. Основные 

требования к 

проектным 

решениям 

Состав проекта и содержание разделов проектной 

документации выполнить в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе: 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2019); 

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию»; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред.  

от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- постановлением Правительства Москвы от 29.07.2021 г. N 

1148-ПП «"О подготовке, согласовании и утверждении 

технологических (медико-технологических) заданий на 

проектирование объектов капитального строительства, 

строительство и (или) реконструкция которых 

осуществляются за счет средств бюджета города Москвы, 

средств некоммерческих организаций, учредителем которых 

является город Москва"»; 
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- постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 

(ред. от 05.02.2018) «О критериях экономической 

эффективности проектной документации»; 

- постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1169 

(ред. от 27.05.2019) «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. 

Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

- Федеральным законом РФ от 23.11.09г. (ред. от 27.12.2018) 

№ 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности»; 

- Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

- ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Общие положения»; 

- ГОСТ 21. 002-2014 «Система проектной документации для 

строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей 

документации»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 от 

27.09.2016 № 728-ПП «Об утверждении технических 

требований к проектной документации, размещаемой в 

электронном виде в информационных системах города 

Москвы». 
22. Инженерные 

изыскания 
До начала разработки проектной документации выполнить 

необходимые инженерные изыскания (с выполнением 
технического отчета) в объеме, необходимом для 
проектирования и строительства указанного объекта. 
Инженерные изыскания должны быть выполнены на основе 

и в соответствии с требованиями: 
1. СП 47.13330.2012 от 01.07.2017 «Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
2. СП 11-104-97 от 01.01.1998 «Свод правил по инженерно-

геодезическим изысканиям для строительства»; 

3. СП 11-105-97 от 01.07.2004 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства», а также других нормативных 

документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнять инженерные изыскания, в том числе: 

- инженерно-геодезические изыскания под здание и 

инженерные коммуникации с предоставлением инженерно-

топографического плана в масштабе 1:500; 
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- инженерно-геологические изыскания в объеме, 

необходимом для разработки проектной и рабочей 

документации и реализации данного объекта; 

- инженерно-экологические изыскания и получение 

экспертного заключения по результатам лабораторных 

исследований грунтов; 

- разработать перечень мероприятий - рекомендаций по 

мониторингу окружающей застройки, зданий/сооружений и 

инженерных коммуникаций в зоне влияния строительства; 

- по результатам инженерно-экологических изысканий 

при необходимости предусмотреть замещение 

(рекультивацию/ утилизацию) грунта; 

- по результатам геологических изысканий при 

необходимости предусмотреть водопонижение в 

необходимых местах скопления грунтовых вод и 

противокарстовые мероприятия; 

- при необходимости предусмотреть историко-культурную 

экспертизу (№ 414-ППМ от 20.08.2012, в ред. №710-ППМ от 

01.11.2016), согласовать в Департаменте культурного 

наследия города Москвы; 

- при необходимости предусмотреть проектом проведение 

археологических полевых на данной территории (п. 3, ст. 36  

№ 73-ФЗ от 25.06.2002), согласовать с Департаментом 

культурного наследия г. Москвы. 
23. Требования к 

составу сметной 

документации 

Сметную документацию разработать в базисных ценах по 

состоянию на 1 января 2000 года на основе территориальных 

сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001) и в текущих 

ценах по состоянию на момент получения заключения  

ГАУ «Мосгосэкспертиза». 

При необходимости по результатам независимой оценки 

рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей 

включить в состав сводного сметного расчета: 

- затраты на проведение независимой оценки рыночной 

стоимости ликвидируемых инженерных сетей, по договору 

между Заказчиком и независимым оценщиком; 

- затраты на выплату денежной компенсации 

собственникам ликвидируемых инженерных сетей; 

- при наличии объектов и сооружений (инженерных 

коммуникаций) в зоне влияния строительства предусмотреть 

затраты на проведение мониторинга окружающей застройки, 

зданий/сооружений и инженерных коммуникаций; 

- затраты на механизацию строительства, временное 

отопление; 

- затраты на археологические изыскания, при 

необходимости; 

-затраты на технологическое присоединение при 

подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций; 

-затраты на освобождение территории. 
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Включить в состав сметной части проекта резерв средств 

на: 

1) непредвиденные работы и затраты в размере 2% в 

соответствии с приказом Комитета города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов  

от 27.05.2015 № 56. 

2) премирование за своевременное завершение 

строительных работ в размере 2% от стоимости 

строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу 

глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости 

строительства (далее-ССР) (графы 7 и 8) включаются в 

главу 9 №Прочие работы и затраты» ССР; 

3) выполнение работ вахтовым методом в размере 2,9 % от 

стоимости строительно-монтажных работ (графы 4 и 5 

ССР) по итогу глав 1-7 ССР с включением в графы 7 и 8 

ССР включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» 

ССР 

При необходимости в локальных сметных расчетах 

выделить разделы по отдельным конструктивным решениям 

или комплексам работ. 

При представлении иных сметных расчётов и перечней 

технологического оборудования должны использоваться 

форматы *Sobx, *XLS, *XLSX, *PDF и др. 

При разработке сметной документации отдельно выделить 

долю импортной составляющей стоимости оборудования. 
24. Требования к 

качественным и 

функциональным 

характеристикам 

работ и услуг, 

требования к 

функциональным 

характеристикам 

товаров, в том 

числе подлежащих 

использованию при 

выполнении работ, 

оказании услуг 

Разработать проектную документацию в объеме, 

необходимом для рассмотрения государственной 

экспертизой, и в сроки, установленные календарным планом. 

Проектная документация должна быть разработана в 

объеме и качестве, позволяющая по результатам 

рассмотрения в ГАУ «Мосгосэкспертиза», получить 

положительное заключение государственной экспертизы. 

Обеспечить согласование документации с Заказчиком. 

Согласовать проектную рабочую и сметную документацию 

в полном объеме со всеми заинтересованными 

организациями, в том числе с ресурсоснабжающими, 

эксплуатирующими. 

При необходимости, получить положительного заключения 

экологической экспертизы. 

Разделы проектной и рабочей документации должны 

соответствовать друг другу, а также исходно-

разрешительной документации, включая, но не 

ограничиваясь, ГПЗУ, условиям Договора, заключению ГАУ 

«Мосгосэкспертиза». В проектной документации, включая 

сметы, недопустимо указывать конкретного производителя 

строительных материалов, конструкций и оборудования, в 

соответствии с поручением заместителя Мэра г. Москвы от 

03.12.2015 №25-30-132/5. 
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Рабочая документация должна соответствовать проектной 

документации, имеющей положительное заключение ГАУ 

«Мосгосэкспертиза», и должна быть разработана в объеме и 

качестве, позволяющем осуществлять строительство и 

последующий ввод объекта в эксплуатацию. 

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ и  

№ 368-ФЗ от 03.07.2016 в случае отклонения рабочей 

документации от утвержденной проектной документации 

Заказчик/Технический заказчик контролирует внесение 

изменений в проектно-сметную документацию, а 

Проектировщик за свой счёт устраняет несоответствие и 

получает положительное заключение государственной 

экспертизы по откорректированной документации. 
25. Количество 

экземпляров 

проектной 

документации, 

передаваемой 

государственному 

заказчику 

Проектная документация передается Заказчику в 2 (двух) 

экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах 

на электронном носителе после получения положительного 

заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза». 

Рабочая документация передается Заказчику в 4 (четырех) 

экземплярах на бумажном носителе и в 3 (трех) экземплярах 

на электронном носителе. 

Электронные версии проектной документации и рабочей 

документации, по каждой из стадий проектирования 

необходимо предоставить Заказчику на электронном 

носителе с приложением расчетов в следующих форматах: 

- DWG, PDF, DOC и др.; 

- в формате Единого геоинформационного пространства 

города Москвы; 

- Расчеты передаются в исходном формате и формируется 

при помощи программного обеспечения в котором они были 

выполнены; 

- сметная документация в формате АРПС 1.10, *XLSX, 

*PDF. 

Проектная и рабочая документация на электронном 

носителе передается с указанием: 

- формата и структуры электронных картографических и 

других информационных данных; 

- программного обеспечения; 

- формата передачи данных в электронном виде. 

Дополнительно подготовить необходимое количество 

экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, 

для предоставления в согласующие и контролирующие 

организации. 
26. Гарантийные 

обязательства 
В соответствии с условиями Договора. 

 


